

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13.

**INCARICO: REDAZIONE PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA  
REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE PROGETTUALE  
DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE, CONTABILITA' LAVORI A CORPO  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE ESECUTIVA  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PRESENTE IN ZONA P.I.P./2**  
CUP D47H26009120004

Valore dei lavori dell'intervento (V): **71.400,00 €**  
Categoria d'opera: **Infrastrutture per la mobilità**  
Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 14,44249458\%$

### Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

**V.01 - Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria**

Grado di complessità (G): **0,40**

### Prestazioni affidate

#### Progetto di fattibilità tecnico-economica

Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,080) = **329,98 €**

Qbl.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,010) = **41,25 €**

Qbl.04: Piano economico e finanziario di massima

(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,030) = **123,74 €**

Qbl.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,070) = **288,73 €**

Qbl.08: Relazione idraulica

(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,015) = **61,87 €**

Qbl.13: Studio di inserimento urbanistico

(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,030) = **123,74 €**

Qbl.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,010) = **41,25 €**

Qbl.18: Piano di monitoraggio ambientale

(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Qi:0,0200) = **82,50 €**

Qbl.21: Prime indicazioni piano di manutenzione

(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,010) = **41,25 €**

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,220) = **907,45 €**

QbII.06: Studio di inserimento urbanistico

(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,030) = **123,74 €**

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,020) = **82,50 €**  
QbII.11: Relazione idraulica  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,030) = **123,74 €**

#### Progettazione esecutiva

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,060) = **247,49 €**  
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,040) = **164,99 €**  
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,080) = **329,98 €**  
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,030) = **123,74 €**  
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,020) = **82,50 €**  
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,030) = **123,74 €**  
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,100) = **412,48 €**

#### Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,420) = **1.732,41 €**  
Qcl.02: Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,030) = **123,74 €**  
Qcl.10a: Contabilità dei lavori a corpo  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,0350) = **144,37 €**  
Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,040) = **164,99 €**  
Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione  
(V:71,400,00 x P:14,44249458% x G:0,40 x Q:0,250) = **1.031,19 €**

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Progetto di fattibilità tecnico-economica                                         | 2.371,75 € |
| Progettazione esecutiva                                                           | 1.484,92 € |
| Esecuzione dei lavori                                                             | 3.196,70 € |
| <hr/>                                                                             |            |
| Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$ | 7.053,37 € |
| Spese e oneri accessori: il 10,00% del CP                                         | 705,34 €   |
| Compenso totale                                                                   | 7.758,71 € |

**IMPORTO TOTALE: € 7.758,71** oltre Cassa ed I.V.A. come per legge

Diconsi euro settemilasettecentocinquantotto/71

Martano 13 ottobre 2026

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI**  
Ing. Raffaele Mitteridonna



MITTARIDONNA  
RAFFAELE  
13.10.2026 09:16:47  
GMT+01:00